
令和６年１月１１日回答

件名　竹田市本庁舎空調設備更新賃貸借事業

番号 該当資料名・ページ 質問事項 回答

1
特記仕様書・p2

(2)参考基準・指針等

空調機器の仕様は、公共工事標準仕様を選択するのか？

それともメーカー標準仕様でもよろしいでしょうか？
公共工事標準仕様としてください。

2
特記仕様書・p3

(2)配管工事③

屋内天井・壁隠ぺい部の不要配管類(冷温水配管)は、水抜きを

施し後、確実なプラグ止めを行い、全数残置してもよろしい

でしょうか？

極力撤去としてください。

3
特記仕様書・p3

(3)電気工事③

機器更新後の電気容量は概算で増電が予想されます。

増電に関わる事項については別途協議するということとなっ

ておりますので、見積金額は別途とします。

全負荷容量に対し８０％の容量である３００KVAの変圧器が

既存設置されています。よって原設計では、大きな増電は予

想していませんのでそのことを踏まえてご検討ください。ま

た、電気容量の増加計算書をご提示ください。

4

特記仕様書・p6

③現場作業日、作業

時間　ア

新規メイン配管作業が各階廊下の天井内作業となります

カラーコーンとバーで作業区画を設けての平日日中作業は可

能でしょうか？

来庁者及び職員の安全を確保して頂ければ可能です。但し、

市の業務に影響のない範囲とします。

5

特記仕様書・p8

(1)空調設備の維持管

理業務①一般事項

ア

24時間遠隔制御監視するためのモニター等の設備については

市が所有する設備を利用してシステム構築をすることは可能

でしょうか

可能と判断しています。

6
特記仕様書・p3

(4)その他工事

アスベスト含有の事前調査を行うこと。となっておりますが

この費用につきましても本事業に含まない別途費用と考えて

よろしいでしょうか？

お見込みのとおり。

7
特記仕様書・p3

(1)	空調設備　⑧

空調方式は電気式を選定いたしますが、高調波電流対策とし

てアクティブフィルタ(高調波抑制装置)別売品を装着した方が

よろしいでしょうか？

受電設備の高圧盤には直列リアクトルは設置済です。それを

踏まえご提案ください。

公募型プロポーザル質疑回答書



8

特記仕様書

第２  2 空調設備更新

工事  1 空調設備 ⑤

（Ｐ 3)

①天井補修時、既設天井材が廃盤の場合別途天井材にて補修

時色の違いが予想されま すが、よろしいで しょうか 。

 ②また、天井補修ではなくメーカー既製品設置による天井開

口部の補修でも可能でしょうか 。

①やむを得ない事情と判断する場合は、事前協議の上、認め

ます。

②可能ですが、天井開口部の補強は行うこと。

9

特記仕様書第 ５

2 業務の要求仕様

(1 ）空調設備の維持

管理業務①ウ

（Ｐ ８)

運転データを定期的に収集・分析し、毎月点検報告書を提出

するもの とありますが、定期的に収集・分析し 毎年、年に一

度ご報告するという認識でもよろしいでしょうか。

お見込みのとおり。なお、毎月の点検報告書は月次の業務報

告書と解してください。

10

特記仕様書 第４

２施工業務の要求事

項⑤（Ｐ７）

防災マニュアルは事業者側の災害発生時の対応マニュアルで

よろしいでしょうか 。
お見込みのとおり。

11

特記仕様書 第 ５

２ １ 空調設備の維持

管理業務 （Ｐ ８)

現状の空調機での年間維持管理費および突発的な故障修理費

の年間概算総額金額平均金額をご教授いただけないでしょう

か。

年間維持費及び突発的な故障修理の年間平均額は、2,205,000

円（直近２年間平均）となります。

12

特記仕様書 第２

２ １ 空調設備

（Ｐ３）

空調設備工事は、個別運転制御システムであり寒冷地仕様タ

イプへの更新とのことですが、更新における電気容量は問題

ないという認識でよろしいでしょうか。

お見込みのとおり。全機合計で12.8KWの増になります。

300KVAの変圧器の43％にすぎないため問題ないと考えます。

13
空調既設関係図

M18

①R階物見室は空調機の更新が必要でしょうか 。

②また、更新なき 場合 天井補修を鑑み 既設の FCU-CK-撤８

2 台を残置することは可能でしょうか。

R階物見室の更新は必要ありません。既設2台は残置で構いま

せん。

14 その他
既存空調竣工図のCAD データをご提供頂くことは可能でしょ

うか。
可能です。事業者決定後提供します。

15 その他 契約保証金は免除頂けるという認識で宜しいでしょうか。 お見込みのとおり。

16 その他
契約書については、事業者様式を基に内容を協議させて頂く

という認識で宜しいでしょうか。
お見込みのとおり。



17 その他

本契約において代表企業が受託し、又は請け負うことが建設

業法に抵触する可能性がある業務を含んでいる場合は、代表

企業は施工会社とグループを組んで本業務を受託し、当該施

工会社を施工業務にあたらせるとともに、当該グループの代

表として代表企業が本契約を締結するという認識で宜しいで

しょうか。

お見込みのとおり。なお、グループ構成員（施工担当会社）

が建設業法に抵触しないことが前提です。

18
特記仕様書 第5. 2

 (1 ）①オ（P ８）

フロン排出抑制法における管理者は貴市となりますが、事業

者が簡易点検、定期点検及び管理表の作成を実施するという

認識で宜しいでしょうか。

お見込みのとおり。

19 リスク分担表

リスク分担表騒乱等、事業者の責によらない納品遅延等が発

生した場合、賃貸借開始日の変更等の協議に応じて頂けると

いう認識で宜しいでしょうか。また、その際に指名停止等の

ペナルティは受けることはないという認識で宜しいでしょう

か。

いずれもお見込みのとおり。

以下余白

竹田市財政課


